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Umowa Kompleksowej Realizacji Inwestycji
w Systemie Generalnego Wykonawstwa
nr1/2014
zawarta dnia ......cceeunns w Olawie pomiedzy:

1. Metalerg Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp6tka komandytowa z siedzibg w Otawie
przy ul. Portowej 14, 55-200 Otawa,
KRS: 0000504377,
NIP: 9120001515,
REGON: 006324850
ktéra reprezentuje:
Janusz Cieslak - Prezes Zarzadu
zwana dalej ,Inwestorem”

REGON: ..o

zwana dalej ,Wykonawcg”
o0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do kompleksowej realizacji inwestycji w systemie
Generalnego Wykonawstwa polegajacej na opracowaniu i stworzeniu dokumentacji projektowej-
wykonawczej oraz wykonaniu Prac Budowlanych zwigzanych z realizacja projektu ,Reaktor do
termicznej utylizacji odpadow - wdrozenie wynalazku do produkcji”, ,Inwestycja” tgcznie z
instalacjg i montazem urzadzen/maszyn/instalacji wraz z przygotowaniem fundamentéw pod
maszyny, w tym m.in.:

a) wykona¢ wielobranzowy projekt wykonawczy na podstawie przekazanej dokumentacji
projektowej w tym projektu budowlanego (wraz z przedmiarami robdét oraz
kosztorysami inwestorskimi),

- Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowa¢ warunki techniczne do projektu
wykonawczego pod wzgledem:

v uwzglednienia w nim niezbednych informacji do projektu
wykonawczego oraz innych niezbednych dla Wykonawcy w zakresie
zrealizowania umowy,

v poprawno$ci zastosowanych zatozen i rozwigzan pod wzgledem
oddziatywania na $rodowisko oraz pod wzgledem BHP, p. poz., i innych
koniecznych dla zrealizowania inwestycji w spos6b zgodny z prawem,

- w razie konieczno$ci, Wykonawca w uwzglednieniu z Inwestorem dokona
niezbednych zmian, uzupetnien w projekcie technologicznym do projektu
budowlanego oraz/lub w przedmiocie umowy w celu prawidtowego
zrealizowania umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
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- dokumentacja wykonawcza powinna by¢ na etapie opracowania, konsultowana i
uzgadniana przez Wykonawce z Inwestorem,
b) realizowa¢ Prace Budowlane w oparciu o przygotowang dokumentacje lacznie z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie wigcznie, polegajace m. in. na:
— budowie hali produkcyjnej z cze$cig socjalng oraz innych elementéw objetych
pozwoleniem na budowe a wystepujacych w zakresie realizacji inwestycji wraz
z infrastrukturg i wyposazeniem technicznym, wg harmonogramu rzeczowo-
finansowego stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy
wyposazeniu w urzadzenia/elementy wyszczego6lnione w projekcie budowlanym,
wykonawczym wraz z ich uruchomieniem (rozruchem),

!

wyposazeniu w pozostate Srodki trwate wskazane w zatgczniku nr 1 do niniejszej
Umowy,

!

l

wykonanie innych praz budowlanych, montazowych i innych wchodzacych w
zakres realizacji inwestycji (takze w przypadku gdy nie zostaty przewidziane w
projektach, a ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
obiektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia),

— wykonaniu wszelkich czynno$ci oraz zatatwieniu innych spraw formalnych,
przygotowaniu dokumentéw zwigzanych z zamodwieniem, montazem i
uruchomieniem urzadzen/elementdow,

c) wykonanie i/lub przygotowanie i/lub uzyskanie ewentualnych dodatkowych
niezbednych dokumentéw/pozwoleni/dziatan nie ujetych w zatgcznikach, wtasciwych
dla realizacji przedmiotu umowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia,

d) w celu wyeliminowania watpliwo$ci, wszelkie prace ujete w niniejszej umowie, a
niezbedne do zrealizowania umowy oraz uzyskania prawomocnych pozwolen na
uzytkowanie wiacznie, obcigzaja Wykonawce.

2. Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé czy zakupione i dostarczone urzadzenia oraz

elementy sg zgodne i spetniaja zatoZenia oraz wymagania zaréwno projektu technologicznego jak
i wykonawczego oraz budowlanego.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest miedzy innymi:

a) sprawdzenie czy projekt budowlany zawiera wszystkie niezbedne urzadzenia/elementy
instalacji i Ze nie potrzeba dokonywa¢ zakupu innych dodatkowych urzadzeni/elementow
itp,, w celu zrealizowania, uruchomienia przedmiotu niniejszej umowy, ich zakupu
dokonuje Wykonawca; Wykonawca przed zakupem istotnych elementéw/urzadzen jest
zobowigzany uzyskac akceptacje Inwestora,

b) zlozenie stosownego zamoéwienia oraz kupno urzadzen/elementéw/wyposazenia od
wskazanego przez Inwestora dostawcy i po cenach nie wyzszych niz wynegocjowane
przez Inwestora, w terminie umozliwiajagcym prawidtowe zrealizowanie umowy,

c) instalacja urzadzen wraz z uruchomieniem,

d) wspoélpraca ze wskazanym przez Inwestora dostawcg urzadzen, poprawne
zainstalowanie dostarczonych urzgdzen, zapewniajace ich prawidtowe funkcjonowanie,
przeprowadzenie rozruchu i innych préb zamontowanych urzadzen.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad i usterek wykonanych Prac

Budowlanych w Okresie Gwarancji.

5. Wykonawca zagwarantuje spelnienie wszystkich wymagan natozonych przez organ w

pozwoleniu na budowe.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Prac Budowlanych w terminach okres§lonych w

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
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7. Wykonawca zobowiazuje sie reprezentowa¢ Inwestora we wszystkich czynno$ciach/dziataniach
w stosunku do inwestycji, 0séb prawnych i fizycznych lub innych jednostek organizacyjnych w
celu realizacji niniejszej umowy.

8. Wykonawca nalezycie przygotuje Teren Budowy do wykonania Prac Budowlanych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania niezbednych zmian w trakcie budowy (wpis w
dzienniku budowy), wykonania-nanoszenia ewentualnych zmian w projekcie-dokumentacja
powykonawcza.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci, choéby w sposéb
bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
prac objetych niniejszg umowsg, z dbato$cig o przestrzeganie przepiséw prawa.

§2

Zabezpieczenie naleznego wykonania robét

1. Z kazdej faktury za Prace Budowlane potracana bedzie kwota 10% jej wartos$ci brutto (,Kaucja

Nalezytego Wykonania i Kaucja Gwarancyjna”), jako zabezpieczenie:
a. naleznego wykonania robot.

zwrotu kosztow ubezpieczenia poniesionych przez Inwestora zgodnie z § 3 ust. 3

zaplaty przez Inwestora zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcow

optat i kar, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy

zwrotu kosztéw préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz o ktérych mowa w § 10 ust. 2

niniejszej umowy

2. Po poprawnym wykonaniu Prac Budowlanych (co zostanie potwierdzone stosownym Protokotem
Zwolnienia Czes$ci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania), i uzyskania prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie oraz dokonaniu rozruchu i innych niezbednych préb, Inwestor
zaptaci 50% zatrzymanej kwoty - pozostata kwota stanowi¢ bedzie Kaucje Gwarancyjna.

3. Kaucja Gwarancyjna bedzie wyptacana po uptywie okresu gwarancji i wywigzaniu sie przez
Wykonawce ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w niniejszej umowie.

4. Wykonawca ma prawo do zamiany Kaucji gwarancyjnej stanowigcej cze$¢ wynagrodzenia
poprzez przedtozenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o réwnowarto$ci zatrzymanej

o a0

Kaucji Gwarancyjnej, wystawionej na okres udzielonej gwarancji.

§3

Ubezpieczenia

1. Wykonawca przediozy ubezpieczenie-polisy ubezpieczeniowe OC i CAR (ubezpieczenia ryzyk
budowlanych), na warto$¢ nie nizsza niz 2 mln (stownie: dwa miliony) zitotych kopie tych
dokumentéw beda stanowic¢ zatacznik do niniejszej umowy.

2. Na zadanie Inwestora Wykonawca przedstawi oryginaty polis ubezpieczeniowych oraz dowody
zaptaty sktadek.

3. W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkom wynikajagcym z ust. 1, Inwestor ma
prawo do zawarcia stosownych uméw ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Inwestor ma
prawo potracenia kosztéw ubezpieczenia jakie poniesie zgodnie ze zdaniem poprzedzajacym z
wzajemng wierzytelno$ciag Wykonawcy potwierdzong faktura VAT.

4. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ przez caty okres realizacji umowy oraz w oKkresie
udzielonej gwarancji ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), z tytutu prowadzone;j
dziatalno$ci gospodarcze;j.

5. Kopie polis wymienionych w punktach poprzedzajacych oraz zawartych uméw i ogdélnych
warunkéw ubezpieczenia stanowi¢ beda zatacznik do niniejszej umowy. Na dwa tygodnie przez
uptywem waznos$ci dotychczasowego ubezpieczenia oraz na kazde zadanie Inwestora,
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ww.,

ubezpieczenia oraz optacenie sktadek ubezpieczeniowych. W przypadku stwierdzenia, ze
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Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia i (lub) optacenia sktadek, Inwestor jest
uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i (lub) zaptacenia takiej sktadki na koszt
Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty wynagrodzenia Wykonawcy lub udzielonego
zabezpieczenia.

§4

Prawa i obowiazki Inwestora

1. Inwestor lub osoba upowazniona przez Inwestora jest uprawniony do wydawania Wykonawcy na
pisSmie polecen i instrukcji odnoscie sposobu, kolejnosci lub szczegétowych zasad wykonania Prac
Budowlanych.

2. Inwestor lub osoba upowazniona przez Inwestora ma prawo zada¢, aby Wykonawca usunat z
Terenu Budowy jakakolwiek osobe/przedmiot, ktéra/y w opinii Inwestora wykonuje Prace
Budowlane niezgodnie z umowa, nie posiada wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposéb
zagraza bezpieczenstwu innych oséb znajdujacych sie na Terenie Budowy.

3. Inwestor obowigzany jest do:

a) przekazania protokolarnie Wykonawcy Terenu Budowy, w dniu 27-05-2014 r.

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad Pracami Budowlanymi,

c) wspoéipracy z Wykonawca w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

d) zapewnienia Wykonawcy dostepu do Zrédia energii elektrycznej oraz punktu poboru
wody, w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji.

§5
Obowiazki i prawa Wykonawcy

1. Z zastrzezeniem paragrafu 7, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Prac Budowlanych
samodzielnie, na wlasny koszt i ryzyko, uzywajac wiasnych $rodkéw, pracownikéw, sprzetu i
materiatow.

2. Wykonawca jest obowigzany wykona¢ Prace Budowlane z nalezytg starannoscig, zgodnie z
dokumentacja, postanowieniami umowy, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej, a takze
jego najlepsza wiedza, do§wiadczeniem i umiejetno$ciami.

3. Wykonawca obowiazany jest zapewni¢ na witasny koszt nalezyta ochrone Terenu Budowy i
mienia znajdujacego sie na Terenie Budowy, Inwestor nie odpowiada za mienie Wykonawcy.

4. Wykonaweca jest obowigzany zapewni¢ na wlasny koszt zaplecze techniczne i sanitarne niezbedne
do realizacji Prac Budowlanych.

5. Wykonawca w celu realizacji Prac Budowlanych przytaczy sie do udostepnionego przez Inwestora
Zzrédta energii elektryczne oraz punktu poboru wody, Wykonawca o$wiadcza, ze faktyczne
zuzycie przez Wykonawce oraz podwykonawcéw energii elektrycznej, wody i innych mediéw
beda wykorzystywane jedynie do realizacji inwestycji. Za wykorzystane media Inwestor wystawi
Wykonawcy refakture.

6. Wykonawca wyznacza kierownika budowy oraz kierownika prac instalacyjnych sanitarnych i
elektrycznych.

7. Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ dokumentacje budowy, w tym dziennik budowy, a takze
wykona¢ dokumentacje powykonawcza Obiektu.

8. Wykonawca jest obowigzany uzyskac ostateczne pozwolenie na uzytkowanie Obiektu i przekazac
je Inwestorowi a takze uzyska¢ niezbedne uzgodnienia/pozwolenia/decyzje w celu uzyskania
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

9. W zwiazku z realizacja Prac Budowlanych, Wykonawca jest obowigzany stosowaé zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdélnosci Wykonawca ma obowiazek w terminie siedmiu
dni roboczych od podpisania umowy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze
ogrodzi¢, odpowiednio oznaczy¢ i utrzymac¢ Teren Budowy w nalezytym stanie oraz zapewnié

bezpieczenstwo oséb przebywajacych na Terenie Budowy.
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10. Wykonawca jest obowigzany przestrzega¢ przepisow prawa o ochronie S$rodowiska, w
szczeg6lnosci nie dopus$ci¢ do powstawania nadmiernego hatasu oraz ograniczyé emisje
zanieczyszczen.

11. Wykonawca jest obowigzany uporzadkowa¢ Teren Budowy po zakoniczeniu Prac Budowlanych w
terminie siedmiu dni, w przypadku nie wykonania tego obowigzku w terminie wyznaczonym
przez Inwestora, Inwestor bedzie upowazniony do uporzadkowania Terenu Budowy na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

12. Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, w szczego6lno$ci do umozliwienia nieograniczonego dostepu do Terenu Budowy
oraz do udzielenia wszelkich informacji, wyjasnien i dokumentéw zwigzanych z realizacja Prac
Budowlanych.

13. Wykonawca nie jest uprawniony do cesji praw lub przeniesienia obowigzkéw wynikajacych w
umowy, z zastrzezeniem postanowien paragrafu 7.

14. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy:

a) profesjonalnie, dobrze jakosciowo, zgodnie 2z zasadami nalezytej starannosci,
wspotczesng wiedza techniczng, obowigzujacymi normami i przepisami,

b) z materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie wedtug wymogdéw
okreslonych w obowigzujacych przepisach, zaakceptowanych przez Inwestora lub osobe
przez niego upowazniona,

c) zgodnie z zobowigzujacymi przepisami BHP i p. poz, w tym do odpowiedniego
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonania robdt, zabezpieczenia na wtasne
potrzeby odpowiedniego sprzetu, urzadzen, $rodkéw ochrony osobistej i innych
przewidzianych ww., przepisami i oddania go Inwestorowi w terminie i na zasadach
okres$lonych w umowie.

15. Wykonawca zobowiazuje sie do:

a) wykonania tymczasowego zaplecza budowy w tym m. in., ogrodzenia placu budowy dla
obszaru kazdego etapu realizacji inwestycji i inne niezbedne z wymaganiami
obowigzujacego prawa,

b) dozorowania placu budowy,

c) pekienia obstugi geodezyjnej dla robét objetych umowsa,

d) informowania Inwestora na biezaco o koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych,

e) informowania Inwestora o koniecznosci odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i zgtaszania gotowosci do ich odbioru na trzy dni robocze przed planowanym
terminem odbioru, w przypadku nie powiadomienie w terminie jak wyzej i zakryciu
robot podlegajacych odbiorowi, Wykonawca zobowiagzuje sie do ich odkrycia na swdj
koszt i nastepnie przywrécenia robét do stanu przed odkryciem,

f) przygotowania i przekazania Inwestorowi w dniu Odbioru Koncowego wymaganych
prawem dokumentéw/decyzji/uzgodnien/pozwolen/certyfikatéw/atestéw/itp.,

g) zachowania porzadku na Terenie Budowy, nie za$miecanie miejsc wykonania pracy
odpadami materiatéw oraz biezagcego usuwania tych odpadéw we wtasnym zakresie,

h) przedstawienia Inwestorowi do wyboru wzoréw materiatdéw wykonczeniowych
(minimum 3 rodzaje wzoréw),

i) przygotowania kompletu dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i innych
niezbednych decyzji/pozwolen/uzgodnien,

j) uzyskania dla Inwestora prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

K) wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolenie w zakresie BHP, p. poZ., wyposazone w odpowiedni sprzet i narzedzia,

1) prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé¢ nastepujace dokumenty budowy (dziennik
budowy, protokoty odbioru robdét, dokumentacje powykonawcza, inne wymagane
dokumenty), dokumentacja powykonawcza sporzadzona w dwdch egzemplarzach

papierowych musi by¢ przekazana Inwestorowi na pie¢ dni przed Odbiorem Koncowym,
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m) zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na Terenie Budowy, zgodnie z planem BIOZ,

n) wspoélpracy ze wskazanym przez Inwestora dostawca urzadzen, poprawnego
zainstalowania  dostarczonych  urzadzen, zapewniajacego ich  prawidtowe
funkcjonowanie, przeprowadzenia rozruchu zamontowanych urzadzen,

0) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inwestora zgodnie z
ustalonym harmonogramem,

p) ponoszenia optat niezbednych do prowadzenia robét i prawidtowego zrealizowania
przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy w zakresie wspodtpracy przy prawidlowym rozliczaniu inwestycji
z instytucjg wspétfinansujaca

1. Inwestor informuje, Ze cze$ciowe finansowanie inwestycji, w tym wynagrodzenia Wykonawcy
objetej niniejsza umowa nastapi na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodraka na lata 2007-2013, zawartej z Polskg Agencja
Rozwoju Przedsiebiorczosci, w zwigzku z tym Inwestor oczekuje od Wykonawcy szczegélnie
starannego dziatania, wspétpracy w toku realizacji umowy oraz przestrzegania wszystkich
warunkéw umowy tak, aby nie dopusci¢ do sytuacji, ktéra spowoduje okresowe wstrzymanie
ptatnosci lub konieczno$é zwrotu do instytucji wspétfinansujacej dokonywanych wyptat dotaciji.

2. Inwestor informuje Wykonawce, ze umowa o dofinansowanie projektu przewiduje koniecznos¢
Scistego przestrzegania terminéw realizacji inwestycji okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy, pod rygorem zwrotu dotacji,
powodem do zwrotu dotacji moze by¢ takze m. in, brak wspélpracy z instytucja
wspétfinansujaca, nie poddanie sie kontroli prawidlowosci przeznaczenia dotacji na inwestycje
objeta niniejszg umowa lub tez nie zloZenie przez Inwestora zadanych przez instytucje
wspoétfinansujgcg wyjasnien albo usuniecie brakéw lub btedow.

3. W tych warunkach Wykonawca zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Inwestorem m. in., w zakresie
prawidlowego kompletowania dokumentéw niezbednych do rozliczenia inwestycji z instytucja
wspétfinansujaca oraz monitorowania przebiegu realizacji Inwestycji i udzielania Inwestorowi
wszelkich niezbednych informacji w zakresie biezacej sprawozdawczo$ci dotyczacej inwestycji
wymaganej przez instytucja wspotfinansujaca.

4. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez w toku wykonania niniejszej umowy umozliwi¢
przedstawicielom instytucji wspétfinansujgcej prawo Kontroli merytorycznej i formalnej
inwestycji, w tym prawo wstepu na teren budowy, dokumentowanie czynnosci kontrolnych i
udostepnianie niezbednych dokumentéw.

5. Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy nastapi wstrzymanie wyptaty dotacji
(dofinansowania) lub obowiazek jej zwrotu, ktére spowoduja zaprzestanie realizacji Inwestycji
przez Inwestora ze wzgledu na brak dostatecznych $rodkéw na kontynuowanie inwestycji,
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkody poniesionej przez Inwestora z tego tytutu,
szkoda obejmuje rowniez naktady poczynione przez Inwestora w celu realizacji Inwestycji.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca jest uprawniony powierzy¢ niektére elementy Prac Budowlanych podwykonawcom,
jezeli Inwestor wyrazi pisemna zgode na powierzenie przez Wykonawce tych elementéw Prac
Budowlanych podwykonawcy. W celu uzyskania zgody Inwestora Wykonawca przedstawi
Inwestorowi umowe z podwykonawca wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca wykonania robaét
okreslonych w umowie.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za
dziatania i zaniechania wtasne.

3. Wykonawca zobowiagzuje sie do przedstawienia Inwestorowi o$wiadczenn podwykonawcéw z
podpisem notarialnie poswiadczonym, w ktérych podwykonawcy zobowiaza sie do
niezwlocznego informowania Inwestora (nie po6zniej niz trzy dni od daty wymagalnosci), o
kazdorazowym opo6znieniu w zaptacie przez Wykonawce za wykonany przez nich przedmiot
zamdwienia.

4. W przypadku opéznienia w zaptacie dla podwykonawcéw, Inwestor wstrzyma ptatno$¢ na rzecz
Wykonawcy do momentu udokumentowania przez Wykonawce uregulowania zobowigzan wobec
podwykonawcow.

5. W przypadku zaptaty przez Inwestora zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcéow,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o przekazang kwote. Inwestor moze takze w
tym celu skorzysta¢ z Kaucji Nalezytego Wykonania i/lub Kaucji Gwarancyjnej (przewidzianych
w § 2 niniejszej Umowy), ktére powinny zosta¢ uzupetnione przez Wykonawce.

6. Inwestor bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawca.

7. Najp6zniej siedem dni przed terminem ptatnosci ostatniej czesci wynagrodzenia, Wykonawca
obowiagzany jest doreczy¢ Inwestorowi pisemne o$wiadczenia wszystkich zaakceptowanych
przez Inwestora podwykonawcéw z ich podpisami notarialnie poswiadczonymi, ktérzy
wykonywali prace na Terenie Budowy a potwierdzajace, ze wszystkie ich wierzytelnos$ci
zwigzane z wykonaniem prac na Terenie Budowy =zostaly zaspokojone. Niedostarczenie
powyzszych o$wiadczen upowaznia Inwestora do wstrzymania ptatno$ci wynagrodzenia.

§8

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, ktorych przyczyna beda wady
przedmiotu umowy, a ktére ujawnig sie w okresie gwarancji lub rekojmi.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ tytutem optat i kar natozonych na Inwestora przez
stosowne organy administracji publicznej w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy z
naruszeniem przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw
powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Teren Budowy od przejecia do dnia podpisania
bezusterkowego Protokotu Odbioru Konicowego, w szczegdlnosci za nalezyte zabezpieczenie oraz
zagospodarowanie terenem budowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, Ze przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i
finansowa z tytutu ewentualnego uszkodzenia przez niego istniejacych budynkéw, konstrukeji i
instalacji, znajdujacych sie w obrebie prowadzonych robét zwigzanych z Inwestycja.

6. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw, jak tez za wszelkie szkody wyrzadzone przez
Wykonawce Inwestorowi lub osobom trzecim, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza. W przypadku gdy wobec Inwestora skierowane zostaly jakiekolwiek
roszczenia o0séb trzecich z tytutu szkdd pozostajacych w zwiazku przyczynowym z dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy, Wykonawca zwolni niezwlocznie Inwestora z wszelkiej
odpowiedzialno$ci i we wtasnym zakresie zaspokoi takie roszczenia.

7. Wykonawca, po zapoznaniu sie z dokumentacja, oraz sytuacja faktyczna, w tym w szczeg6lnosci
ze stanem technicznym przedmiotowego zamoéwienia i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze
posiada niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwo$ci i uprawnienia
konieczne do prawidlowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonaé roboty
budowlane na warunkach okreslonych w umowie. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka zwigzane
z istniejgcym stanem faktycznym.
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8. Jezeli w toku realizacji inwestycji wedtug dokumentacji projektowej i kosztorysowej przekazanej
Inwestorowi na podstawie niniejszej umowy wystapia potwierdzone przez strony wady lub braki
Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe wynikte z konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych spowodowanych tymi wadami lub brakami.

9. Wykonawca potwierdza, ze ma wszystkie informacje dotyczace Terenu Budowy i przedmiotu
umowy oraz dokonat wszystkich analiz, badan lub sprawdzen niezbednych do jej wykonania w
terminach okre$lonych w harmonogramach. Wykonawca przestrzega¢ bedzie wynikajacych z
tych harmonograméw terminéw czastkowych, jak tez Sredniego rytmu prac, ktéry z nich wynika,
a jednoczesnie bedzie prowadzi¢ prace tak, aby nie zaktéca¢ rytmu pracy innych branz.

10. Wykonawca podejmie ponadto na swoj koszt wszelkie uzyteczne dziatania w celu unikniecia
wszelkich mozliwych przyczyn opdznien zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, w
szczegdlnosci z wlasnej inicjatywy albo na zadanie Inwestora zwiekszy liczbe oséb lub sprzetu,
przy pomocy ktérych wykonuje umowe, albo tez dokona odpowiednich zmian w organizacji lub
czasie wykonania prac.

§9

Realizacja i odbiory Prac Budowlanych

1. Wykonawca jest obowigzany do wykonania Prac Budowlanych i Projektu zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym oraz innymi zatgcznikami do niniejszej umowy i
projektem wykonawczym oraz budowlanym, a takze technologia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia Prac Budowlanych i Projektu, w stanie wolnym od
wad i usterek, tak aby Dzien Zakonczenia Prac Budowlanych i Projektu (za ktérych uznaje sie
taczne spelnienie nastepujgcych warunkéw: uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie oraz przeprowadzenie rozruchu/préb i podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego),
przypadt nie pdZniej niz 30.03.2015 r. Szczegdétowe terminy zakonczenia poszczegdlnych etapédw
Prac Budowlanych okre$la Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowigcy zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

3. Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi stan procentowego zaawansowania Prac Budowlanych,
po zakonczeniu kazdego z etapéw. Po otrzymaniu zgloszenia, Inwestor dokona weryfikacji
zakresu zrealizowanych Prac Budowlanych, potwierdzajac ich ilo$¢, zakres i warto$¢ w Protokole
Odbioru Czesciowego, ktoéry zostanie podpisany przez strony w terminie trzech dni od
otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o procentowym zaawansowaniu Prac Budowlanych
pod warunkiem ich zgodno$ci z umowa, z zastrzezeniem ust., 71 8.

4. W terminie siedmiu dni roboczych przed planowanym Dniem Zakonczenia Prac, w tym réwniez
po dokonaniu rozruchu, Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowos$ci do przekazania
przedmiotu umowy. Do zawiadomienia zalgczona zostanie kompletna dokumentacja
powykonawcza, a Inwestor przystapi do odebrania przedmiotu umowy w terminie trzech dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o gotowo$ci do przekazania przedmiotu umowy.

5. Po zakonczeniu odbioru i uznaniu przez Inwestora, ze przedmiot umowy jest wolny od wad i
usterek, strony podpisza Protokét Odbioru Cze$ciowego lub Konicowego.

6. Jezeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy (Konicowego lub Cze$ciowego), wyjda na jaw wady
lub usterki Projektu, Inwestor ma prawo odmoéwic¢ przyjecia przedmiotu umowy i podpisania
Protokotu Odbioru Czesciowego lub Koricowego oraz wstrzymac sie z dokonaniem ptatnosci.

7. W przypadku odmowy przez Inwestora przyjecia przedmiotu umowy i podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego lub CzeSciowego, strony ustala nowy termin, w ktéorym Wykonawca
ponownie zawiadomi Inwestora o gotowos$ci do przekazania przedmiotu umowy. Powyzsze
zawiadomienie Wykonawca przedtozy Inwestorowi po usunieciu wad i usterek Projektu.

8. W przypadku ujawnienia wad i usterek nieistotnych a nie uniemozliwiajacych korzystanie z
Projektu, Inwestor moze postanowi¢, ze strony sporzadza Protokdét Odbioru Koncowego, w
ktorym zostang wskazane wady i usterki oraz terminy ich usuniecia. Po usunieciu wad i usterek
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Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunieciu. Usuniecie usterek i wad zostanie stwierdzone
Protokotem Usuniecia Wad i Usterek. W takim przypadku podpisanie Protokotu Usuniecia Wad i
Usterek uwaza sie za Dzient Zakonczenia Prac.

9. Protokét Odbioru Koncowego bedzie okre$lal wysoko$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, ktére bedzie ptatne pod warunkiem usuniecia przez Wykonawce wad i
usterek okreslonych w Protokole Odbioru Konicowego oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie.

10. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rejestru wszelkich wykonanych robét oraz
dokonywania w dzienniku budowy, w trybie uzgodnionym z Inwestorem, wpiséw dotyczacych
istotnych zdarzen zwigzanych z wykonaniem robét lub zakonczeniem ich wykonywania.

11. Wpisy, o ktérych mowa w ust, 1, beda podstawg przystgpienia do czynnosci odbioru oraz do
sporzadzenia protokotu odbioru.

§10
Ujawnianie i usuwanie wad

1. Inwestor ma prawo zadania usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w czasie realizacji
robdt, w tym przy Odbiorach CzeSciowych, w terminie okre$§lonym przez siebie, a obiektywnie
mozliwym do wykonania. Usuniecie wad nastepuje na koszt Wykonawcy. W kazdym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, nie pdzZniej niz w ciggu siedmiu dni, przystapi¢ do
usuniecia wad. Termin ten biegnie od daty zawiadomienia o wadach lub od dat Odbioréw.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
to Inwestor ma prawo zleci¢ dokonanie niezbednych proéb, badan, odkry¢ lub ekspertyz
niezaleznym ekspertom na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okres$lonym przez Inwestora, to
Inwestor ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Koszty wymienione w ust., 2 i 3 lub ich odpowiednig cze$¢, Inwestor ma prawo pokry¢ w catosci
lub w czesci z Kaucji Gwarancyjnej.

5. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Prace Budowlane w sposéb wadliwy, Inwestor jest
uprawniony wezwaé¢ Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania Prac Budowlanych i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po uptywie wyznaczonego terminu, jezeli nie
nastgpi zmiana w metodzie wykonywania realizacji Projektu na akceptowalng przez Inwestora,
Inwestor bedzie uprawniony zleci¢ wykonanie catosci lub cze$ci Prac Budowlanych osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstgpi¢ od umowy lub odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy.

§11
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jako$ci na wykonane Prace Budowlane na okres 36
miesiecy od daty podpisania przez strony Protokotu Obioru Koncowego albo Protokotu Usuniecia
Wad i Usterek (,0Okres Gwarancji”).

2. W przypadku, gdy w Okresie Gwarancji wyjda na jaw jakiekolwiek wady lub usterki powstate w
zwigzku z niewykonaniem lub niewtasciwym wykonaniem Prac Budowlanych, Inwestor bedzie
uprawniony do zgdania ich napraw albo wymiany w wyznaczonym w porozumieniu z
Wykonawca terminie, a w przypadku zwloki w przystgpieniu do naprawy lub wymiany do
dokonania ich napraw albo wymiany na koszt i ryzyko Wykonawcy i pokrycia kosztéw naprawy
lub wymiany z kwoty Gwarancji na Okres Gwarancji.

3. Przed uptywem Okresu Gwarancji, Inwestor przy udziale Wykonawcy dokona ogledzin Obiektu i
sporzadzi protokét zawierajacy wykaz ewentualnych wad i usterek, ktéore Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie uzgodnionym przez Strony. Potwierdzenie usuniecia wad

i usterek nastapi w protokole pogwarancyjnym (,Protokét Pogwarancyjny”). W przypadku
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opdznienia Wykonawcy w przystgpieniu do sporzadzenia Protokotu Pogwarancyjnego oraz w
przypadku nieusuniecia wad i usterek w uzgodnionym terminie, Inwestor ma prawo dokonac¢ ich
usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy i w tym celu wykorzysta¢ Gwarancje na Okres Gwarancji.

4. Do usuniecia wad stwierdzonych w Okresie Gwarancji i Rekojmi Wykonawca przystapi:

a) niezwlocznie, w przypadku wystgpienia usterek i wad stanowiacych zagrozenie
bezpieczenstwa lub powodujacych ucigzliwo$ci w uzytkowaniu przedmiotu umowy,
strony zgodnie okreslaja, Ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz jeden dzien,

b) w terminie trzech dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach, o ile nie zagrazaja
one bezpieczenstwu, nie utrudniajg i nie umozliwiaja uzytkowanie obiektu, a Inwestor
wyrazi na to zgode.

Termin, w ktérym wady maja by¢ usuniete zostanie ustalony w uzgodnieniu z Inwestorem w
oparciu o zakres zwigzanych z tym robét.

5. Potwierdzenie usuniecia wad dokonywane bedzie protokolarnie przy udziale obu stron umowy.

6. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust., 4, Inwestor zastrzega sobie prawo
podjecia wszelkich niezbednych krokéw zmierzajacych do usuniecia wad lub zabezpieczenia
miejsca wystapienia wady do chwili przystapienia przez Wykonawce do ich usuniecia, wszelkie
powstate w ten sposéb koszty poniesie Wykonaweca.

7. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w terminie ustalonym Inwestor jest
uprawniony do zlecenia zastepczego usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zastepcze
usuniecie wad nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi i gwarancji.

8. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru Koncowego,
jako zatacznik do protokotu.

9. Strony ustalajg, ze w pierwszym roku po oddaniu obiektu do uzytku odbedg sie trzy przeglady
gwarancyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora zakonczone protokotem z
ustaleniem terminu usuniecia stwierdzonych wad lub usterek.

10. Kolejne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie beda 1 raz w roku w okresie gwarancyjnym w
miesigcu kwietniu.

11. Niezaleznie od planowanych przegladéw gwarancyjnych Inwestorowi przystugiwa¢ bedzie prawo
zgtaszania stwierdzonych usterek w kazdym czasie i Zgdania ich usuniecia w terminie uznanym
przez Inwestora jako konieczny, a obiektywnie mozliwym do wykonania.

12. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Inwestora na usuniecie wad, Inwestor
bedzie uprawniony, bez upowaznienia sagdowego, do powierzenia usuniecia wad lub szk6d nimi
spowodowanych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem
uprawnien do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

13. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Inwestor bedzie uprawniony wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objetych przedmiotem umowy.

§12
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, iz forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.
Wynagrodzenie obejmuje cato$¢ kosztéw robét i wydatkéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy, niezaleznie od faktycznego rozmiaru oraz kosztéw robdt i wydatkéw.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

2. Wynagrodzenie wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy wynosi 7 223 000,00 ztotych
netto (stownie: siedem milionéw dwiescie dwadzieScia trzy tysigce ztotych netto).

w

Do kwoty Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w obowiazujacej stawce.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace przewidziane niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy. Nie uwzglednienie w kosztorysie ofertowym jakichkolwiek
robot przewidzianych niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji, nie zwalnia Wykonawcy
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od obowigzku ich wykonania, ale nie bedzie miato wptywu na zmiane ustalonego wynagrodzenia
(wynagrodzenie ryczattowe).

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne sukcesywnie w miare wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z
harmonogramem.

6. Wykonawca wystawi na rzecz Inwestora fakture VAT obejmujaca nalezng do wyptaty czes¢
wynagrodzenia za ukonczony etap przedmiotu umowy na podstawie Protokotu Odbioru
CzeS$ciowego podpisanego przez obie strony. W przypadku wadliwego wykonania prac, Inwestor
moze sie wstrzymac z wyptata wynagrodzenia do dnia ich usuniecia.

7. Po podpisaniu Protokotu Odbioru Koficowego niezawierajacego wyszczego6lnienia wad i usterek
przedmiotu umowy albo Protokotu Usuniecia Wad i Usterek oraz po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie, Inwestor dokona zaptaty pozostatej cze$ci wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenia ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, termin ptatnosci-trzydziesci dni.

9. Wykonawca os$wiadcza, Ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w ramach niniejszej umowy
zawiera wszystkie koszty pozostatych niezbednych urzadzen/instalacji/elementéw dla realizacji
celu inwestycji, w tym m. in.:

a) opracowanie projektu wykonawczego,

b) uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

c) pelnej obstugi geodezyjnej,

d) koszty wszelkich rob6t przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robét zwigzanych
z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z eksploatacji,
przekopéw kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéw, wywozu nadmiaru gruntu i
innych odpadéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy bez ktérych nie mozna wykona¢
przedmiotu umowy.

10. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze
by¢ podstawag do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust, 2,
niniejszego paragrafu.

11. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw wystepujacych w dokumentacji projektowej obciazaja
Wykonawce.

12. Inwestor ma prawo wstrzymac¢ zaptate wynagrodzenia, jezeli Wykonawca opdzZnia sie z
przekazaniem niezbednych dokumentéw, az do ich przekazania, niezaleznie od przystugujacego
mu prawa do roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogélnych.

13. Inwestor ma mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co nie powoduje
powstania zadnych roszczen ze strony Wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia kwoty, o ktéra pomniejszone bedzie
wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku rezygnacji z calego elementu robét lub zakupu $rodka trwatego nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu od og6lnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku rezygnacji z czesci robdt z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Inwestora i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu, nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogélnej wartoSci
przedmiotu umowy. Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy Kkonieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych.

14. Zmiany, o ktérych mowa w ust.,, 13, i ust.,, 14, niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci przez Inwestora i nie spowoduja
podwyzszenia ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust., 2..
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15. Za roboty niewykonane lub roboty dodatkowe, badz zamienne wykonane bez zgody i
zatwierdzenia Inwestora, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.

16. Roboty dodatkowe lub zamienne, ktérych konieczno$¢ wykonania wynikaé bedzie z btedéw,
zaniedban lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca wykona bez dodatkowego wynagrodzenia.

17. Wynagrodzenie za realizacje ewentualnych robo6t dodatkowych, realizowanych na Zzadanie
Inwestora bedzie ustalone w drodze odrebnych negocjacji stron.

§13
Odstapienie od umowy

1. Inwestor jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli Wykonawca naruszyt ktérekolwiek ze swoich zobowigzan okre$lonych w umowie i
nie zaprzestal naruszen w terminie wyznaczonym na pi$mie przez Inwestora,

b) w przypadku opdZnienia w wykonaniu prac, ktére uzasadnia przypuszczenie (bardzo
pojemne pojecie), ze Wykonawca nie wykona ich w terminie przewidzianym w umowie,

c) jesli Wykonawca nie przejat Terenu Budowy w terminie okre$§lonym przez Inwestora,

d) jesli Wykonawca nie podjal realizacji przedmiotu umowy pomimo przejecia terenu
budowy w ciaggu trzydziestu dni liczonych od tego przejecia,

e) jezeli Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Inwestora nie wykonuje przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami umowy, a szczegblnosci opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramdéw, przekroczy dwadziescia jeden dni,

f) jezeli Wykonawca zaniechal wykonywania przedmiotu umowy bez zadnej uzasadnionej
przyczyny przez okres dtuzszy niz trzy dni,

g) jesli wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, z
naruszeniem paragrafu 6,

h) w razie ujawnienia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom,

i) jezeli Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy nie stosuje surowcéw i materiatéw
uzgodnionych przez strony lub odmawia podania §wiadectwa ich pochodzenia,

j) winnych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Odstapienie od umowy musi by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewazno$ci.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca bedzie uprawniony jedynie
do cze$ci Wynagrodzenia, za Prace Budowlane odebrane przez Inwestora i wykonane zgodnie z
umowa.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca w terminie siedmiu dni usunie z Terenu
Budowy, wszelkie swoje materiaty, sprzet lub inne przedmioty. W przeciwnym razie Inwestor
bedzie uprawniony do usuniecia takiego sprzetu i materiatéw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia Wykonawca oraz Inwestor sporzadza szczegétowy
protokoét inwentaryzacji Prac Budowlanych wedtug stanu na dzien odstapienia.

6. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Inwestor bedzie uprawniony, do potracenia swoich naleznosci z kwotg zatrzymana jako
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

7. Wykonawca ma prawo do odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) Inwestor nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,
b) Inwestor odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.
7. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
8. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obciazaja nastepujace obowiagzki
szczegOtowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi
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szczegbdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowsg, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbioru robdét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) Inwestor w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

- odkupienie materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt. c,

- przejecia budowy od Wykonawcy pod swoéj dozdr techniczny.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opdéznienia w wykonaniu ktéregokolwiek z etapéw Prac Budowlanych lub innych
prac.

2. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto w
przypadku odstapienia od umowy przez Inwestora z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢.

3. Za zwloke w usunieciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym lub podczas Odbioru
Konicowego lub Czesciowego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, jezeli zwtoka nie przekroczy dziesieciu dni kalendarzowych. W przypadku
zwloki przekraczajacej dziesie¢ dni kalendarzowych kara wyniesie 0,3% za kazdy dzien zwtoki
ponad dziesie¢ dni.

4. Inwestor zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy i/lub z Kaucji Gwarancyjnej. Potracenie dokonane jest na podstawie
pisemnego o$wiadczenia ztoZonego Wykonawcy przez Inwestora.

5. Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych, niezaleznie od uprawnienia do
naliczenia kar umownych.

§15
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze stron zobowigzuje sie nie ujawnia¢ osobom trzecim treSci umowy ani zadnych
informacji uzyskanych od drugiej strony przy wykonaniu umowy bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody drugiej strony, chyba Ze informacje te sg powszechnie znane, o ile ich ujawnienie
nie nastgpito w drodze naruszenia postanowien umowy albo ujawnienie informacji wymagane
jest przez przepis prawa lub przez organ witadzy publicznej albo w zwigzku z postepowaniem
sadowym, arbitrazowym lub innym toczacym sie z udziatem stron, w przypadku ujawnienia
informacji poufnych osobom nieuprawnionym Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w
wysokos$ci 50% wynagrodzenia brutto, ptatne czternascie dni od dnia wystawienia noty
obcigzeniowej. Powyzsze nie wylacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogo6lnych.

2. W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ sie niewazne,
wazno$¢ catej umowy pozostaje nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastapia
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niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie postanowieniem, Ktére mozliwie
najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio
dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.
Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Sporzadzone zatgczniki stanowig integralng cze$¢ umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

6. Wszelkie spory powstate w zwigzku z wykonaniem umowy strony beda rozwiazywaty w sposéb
polubowny, w przypadku braku mozliwosci takiego rozstrzygniecia, spory rozstrzygac bedzie Sad
wlasciwy wg siedziby Inwestora.

7. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

W

Inwestor Wykonawca

Niniejsza umowa wymaga sporzadzenia/przedstawienia przez strony nastepujacych
zalacznikow:
1. projekt budowlany,
2. harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych,
3. oferta Wykonawcy.
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